

ДО
Всички заинтересовани

Относно: Промяна в част от условията на тръжната документация по ограничена тръжна процедура с предмет **„Проектиране и строителство на външно ел. захранване за два обекта.“**

Уважаеми Госпожи и Господа,

Налагат се следните несъществени корекции в документацията и договора по ограничена тръжна процедура **„Проектиране и строителство на външно ел. захранване за два обекта.“**:

1. В **Техническата документация** се променя наименованието, както следва (маркираният текст в жълто):

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши инженеринг по проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на външно електрозахранване с нов сграден трансформаторен пост (ТП) 1x630 kVa, 20/0,4 kV, кабелни линии СрН 20 kV и 1 kV, **в точка на присъединяване, предоставена от ЕРМ „Запад“ – кабелна линия от подстанция „Черни връх“** за захранване и външно временно електрозахранване на обект.....(**вместо:** „..... – нов сграден трансформаторен пост (ТП) 1x630 kVa, 20/0,4 kV, кабелни линии СрН 20 kV и 1 kV, **оборудване на килия в п/ст „Черни връх“** за захранване на.....);

2. стр.13 - В таблицата на видове проектантски и СМР дейности отпада т.3; Моля, цената да бъде за **„документация по части Електро за трафопост, кабели 20 kV и 1 kV, в точка на присъединяване, предоставена от ЕРМ „Запад“ – кабелна линия от подстанция „Черни връх“**, проекти ВОБ, ПБЗ, ПБ, Геодезия, включително съгласуване на проектите с контролните и одобряващи институции“;

3. стр. **15, 16, 17, 18** - отпада текста **оборудване на килия в п/ст „Черни връх“** и се заменя с текста от т.1;

4. стр.24, 25, 28 - същата корекция на текста и таблицата;

5. Коригирана е частта в предмета на договора, касаеща точката на присъединяване - подстанцията на ЧЕЗ "Черни връх";

6. Коригирано е "Първото междинно плащане" - на "Второ авансово плащане" и е допълнено, че сумата е дължима в срок до 3 работни дни от датата на влизане в законна сила на издадено разрешението за строеж; което на практика става 14 дни, след като съм подписал в НАГ документ, че получавам разрешението за строеж;

6. Коригирано е "Второ междинно плащане" - само на "Междинно плащане" - като към него е добавено че в приемо-предавателния протокол действително извършените СМР трябва **да са остойностени;**

7. Допълнно е, че окончателното плащане се извършва след въвеждане на обекта в експлоатация И ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ (това на практика се удостоверява с документ ПОЛУЧАВАНЕ на решение за ползване);
8. Премахната е клаузата след т.4.4. - за възможно изменение на начина на плащане при отправено по-добро предложение от страна на изпълнител.

Прилагам коригирани документи съгласно описанията.

С уважение,



Росен Загоров
Председател на Тръжна комисия