

Изх. № ОМ-МОД-01-1046/ 13.07.2026 г.

РАЗЯСНЕНИЯ

относно ограничена процедура с предмет

„Избор на одитор/специализирано одиторско предприятие за 2026 г.“

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Във връзка с постъпило запитване от потенциален участник в горепосочената процедура, предоставяме на Вашето внимание следните разяснения:

ВЪПРОС:

1.В „Краткото описание“ на страница 4, т.3-Срок за изпълнение на поръчката са посочени срокове за заверка на:

- Индивидуален финансов отчет

Срок за заверка на Финансовия отчет 28 февруари на годината, следваща отчетната;

- Консолидиран финансов отчет

Срок за заверка на Финансовия отчет 15 март на годината, следваща отчетната.

2.В Приложение 1 - „Задание за изпълнение на поръчка “ на страница 17 в т.V-Срок за изпълнение на поръчката е посочен следния текст:

- Представяне на проект на одиторски доклад – домарт 2027 г.;
- Представяне на окончателен одиторски доклад и заверено ГФО – доаприл 2027 г.

От текста се разбира, че тук можем да попълним само датата на упоменатия съответно месец. Освен това се говори само за ГФО И никъде не е упоменат срок за КФО.

От така посочените текстове в различните части на Тръжната документация е видно разминаване в сроковете за изпълнение.

ОТГОВОР:

В Приложение 1 - „Задание за изпълнение на поръчка “ на страница 17 в т.V -Срок за изпълнение на поръчката е допусната техническа грешка, моля да се чете:

- Междинен одит – III - IV тримесечие на 2026 г.;
- Основен одит – януари – февруари 2027 г.;
- Представяне на проект на одиторски доклад – до 28 февруари 2027 г.;
- Представяне на окончателен одиторски доклад и заверен ГФО – до 28 февруари 2027 г.;
- Представяне на окончателен одиторски доклад и заверен консолидиран финансов отчет до 15 март 2027 г.

Горецитираните срокове съответстват на посочените в „Кратко описание“ и в договора.

ПОДПИС

Росен Загорев
Председател „Тръжна комисия“
„Овергаз Мрежи“ АД